開 札 結 果

| 工事番号 | 都施工 第 3 号 | 公表番号 | 2 | | | | | | |
|---------|------------------------|--------------|----|--|--|--|--|--|--|
| 工事名 | JR篠山口駅自由通路橋屋外鉄骨柱補修補強工事 | | | | | | | | |
| 工事箇所 | 篠山市 大沢 地内 | | | | | | | | |
| 開 札 日 | 平成31年2月21日 | | | | | | | | |
| 予 定 価 格 | 5,750,000 円(税抜) | | | | | | | | |
| 落 札 者 名 | 垣本建設工業 株式会社 | | | | | | | | |
| 住 所 | 兵庫県丹波市 氷上町上成松188-8 | | | | | | | | |
| 契 約 金 額 | 6,156,000 円(うち消費税及び地方消 | 肖費税額 456,000 | 円) | | | | | | |
| 工期 | 平成31年3月31日 | | | | | | | | |

| ス | | 札 | 参 | 加 | 業 | 者 | 名 | 第1回入札金額 | 再力 | 、札 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---------------|--|---|---|---|------------|---|-----|---------|----|----|---|---|----|---|
| 1 株式会社 福島組 | | | | | | | | | | | | | 辞退 | |
| 2 垣本建設工業 株式会社 | | | | | ¥6,000,000 | | 5,7 | 700,00 | 00 | 落札 | | | | |